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Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die een lid van de Metaalunie Branchegroep Nederlandse Lift-
technische Bedrijven (NLB lid) doet, op alle overeenkomsten
die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
kunnen zijn, een en ander voor zover het NLB lid aanbieder
dan wel leverancier is.

Het NLB lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid
als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op-
drachtgever.

Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaar-
den, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
NLB leden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op leve-
ring af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer,
conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelas-
ting en verpakking.

Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aan-
vaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft
gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in re-
kening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1.

3.2.

3.3.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op-
drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriéle
eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, pro-
grammatuur en dergelijke.

De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens
blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan op-
drachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uit-
drukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet
worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Op-
drachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze
bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als be-
doeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door
opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1.

4.2.

4.3.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en in-
formatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen be-
trekking hebben op de opdracht.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering
van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid
hiervan.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens
opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekenin-
gen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en derge-
lijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

5.6.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtne-
mer bij benadering vastgesteld.

Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoe-
ren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend
zijn.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over
alle commerciéle en technische details overeenstemming is be-
reikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedge-
keurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdracht-
nemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én
aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht is voldaan.

Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtne-
mer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperi-
ode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder
deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden
niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden inge-
past, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.

. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uit-

voeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig
heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) le-
veren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk
niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn plan-
ning dit toelaat.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door op-
drachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode ver-
lengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitge-
voerd zodra zijn planning dit toelaat.

. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of

uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertra-
ging.

Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uit-
voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-
doen.

Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft
in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.

6.2.

Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats
opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter
beschikking stelt aan opdrachtgever.

Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdracht-
gever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer
voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Op-
drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1.

7.2.

oo

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-
toren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst
aan opdrachtgever doorberekenen.

Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid
1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de
onderstaande momenten te voldoen:

als de prijsstijging zich voordoet;

tegelijk met betaling van de hoofdsom;

bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.



Artikel 8: Overmacht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplich-
tingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhin-
derd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na
te komen.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of
door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet
tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,
brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van ge-
reedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden
heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de
overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke
ingang beéindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de ver-
plichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de over-
eenkomst met onmiddellijke ingang te beéindigen voor dat
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg
van de opschorting of de beéindiging in de zin van dit artikel
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ont-
heffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om
het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is
verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift
van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-
, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of
ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv installaties
en dergelijke;

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit, tele-
foon of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of
bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten van horizontaal en verticaal transport op de bouw-
plaats;

e. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

f. de kosten voor het aanbrengen en verwijderen van veilig-
heidsvoorzieningen;

g. de kosten voor het leveren en in de bouwkundige constructie,
aanbrengen van ankerrails, hijsbinten, schroefbuizen en boor-
ankers;

h. de kosten voor het maken, houden en zo nodig dichten van
openingen inbouwkundige constructies;

i. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1.Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties
of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-
stemt met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

10.2.Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende fac-
toren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt ver-
richt.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende
factoren die golden op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.

10.3.0pdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer
op een van de onderstaande momenten te voldoen:

a. als het meerwerk zich voordoet;

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c. bij de eerstvolgende overeengekomen betallngstermljn

10.4.Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk over-
treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het
verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling
geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek
van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1.0pdrachtgever zorgt ervoor dat door of namens derden uit te
voeren (bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die
niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en
zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daar-
van geen vertraging ondervindt en dat opdrachtnemer zijn
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijd-
stip kan verrichten. Indien niettemin vertraging als bedoeld in
dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever opdrachtnemer
hiervan terstond in kennis te stellen.

11.2.0pdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. De plaats waar de opdrachtnemer de werkzaamheden uit moet
voeren bereikbaar is, onder meer via een verharde weg, d.w.z.
een door vrachtwagens en mobiele kranen berijdbare weg, en
een opening in de gevel aanwezig is waardoor goederen in de
ruimte waarin de montage plaatsvindt kunnen worden ge-
bracht;

b. de ruimte waarin de werkzaamheden plaats moet vinden
schoon, droog en water- en winddicht is en de vloeren berijd-
baar zijn voor de rolsteigers om een ononderbroken voortgang
der montage te waarborgen. Met de rolsteigers kunnen werk-
zaamheden tot 4 meter boven de afgewerkte vloer uitgevoerd
worden. Bij werkzaamheden boven 4 meter moet opdrachtge-
ver zorgdragen voor steigers e.d.;

c. adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en
verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware on-
derdelen tijdig aanwezig zijn. De verplichtingen van opdracht-
gever omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerk-
tuigen, het aanbrengen en na gebruik weer verwijderen van
werkverlichting en werkvloeren met beschermingen op de
plaatsen waar lifttechnische werkzaamheden moeten worden
verricht;

d. de elektra, die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden van opdrachtnemer tijdig en kosteloos op ten hoogste
5 meter afstand van het werkobject ter beschikking is;

e. gedurende de uitvoering van de lifttechnische montage aan
opdrachtnemer op een goed bereikbare plaats nabij de lift-
schacht een droge, verwarmde, verlichte en goed afsluitbare
ruimte van voldoende grootte ter beschikking wordt gesteld,
uitgevoerd volgens de eisen van de Arbowet en -regelgeving.
De bedoelde ruimte kan dienen als onderkomen voor het per-
soneel van opdrachtnemer, hun persoonlijke eigendommen en
het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschap-
pen;

f. bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoor-
zieningen zijn getroffen zoals, vangnetten, rand-beveiligingen,
bevestigingspunten voor vanglijnen en andere voorzorgsmaat-
regelen waaronder afzettingen van onderliggende terreinen of
werkvloeren en deze gedurende het werk worden gehand-
haafd. Alles zodanig dat wordt zorg gedragen voor veilige en
gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs, welke
omstandigheden voldoen aan de eisen, welke door of krach-
tens de Arbowet en/of enig andere nationale, dan wel interna-
tionale regeling ter zake, aan de werkgever en/of de bouw-
plaats worden gesteld;

g. de elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting
met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen zoals
hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen tijdig
zijn geleverd en bij de aandrijving zijn aangebracht, op de
plaatsen die door de opdrachtnemer zijn aangegeven;

h. de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de lift-
machineruimte, de verlichting van de schacht en de schacht-
toegangen, alsmede de verwarming en ventilatie van de lift-
machineruimte en zo nodig van de schacht tijdig zijn geleverd
en aangebracht. Onder tijdig wordt wat betreft de bouwkun-
dige liftschacht en liftmachineruimte verstaan: voorafgaande
aan aanvang van de liftmontage op het bouwwerk.

11.3.0pdrachtnemer vrijwaart opdrachtnemer, in geval van over-
treding van de in lid 11.2 sub f genoemde regels, voor de daar-
uit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen
kosten, voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzin-
gen door de Arbeidsinspectie.

11.4.0pdrachtnemer is niet aansprakelijk voor voorzieningen, mid-
delen, materialen, hulpmaterialen en onderdelen, zoals bij-
voorbeeld machines, steigers, stellages, voertuigen, liften,



ladders en dergelijke, die door de opdrachtgever zelf ter be-
schikking zijn gesteld.

11.5.0pdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor
schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en be-
schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde ma-
terialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.

11.6.0pdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen
de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient
daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van
te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer
op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzeke-
ring(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen.
Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit on-
verwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.

11.7.Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de
vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging
in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever als-
nog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van op-
drachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende
schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1.0nder oplevering / inbedrijfsstellen wordt in dit artikel ver-
staan, het door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk con-
form artikel 12.2 opleveren van het werk aan diens contractu-
ele opdrachtgever.

12.2.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende ge-
vallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft mee-
gedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen
14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt
of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kun-
nen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van
het werk niet in de weg staan.

e. het werk is goedgekeurd door een keurende instantie.

12.3.Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de ge-
legenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.4.0pdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van
het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer
gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

13.2.De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op
grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of
ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar
is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door
deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3.Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toe-
komt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplich-
ting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de
totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst be-
staat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot
schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW)
van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.4.Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer ver-
staan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,
transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan
zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere ver-
staan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen
deze schade verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van op-
drachtnemer.

13.5.0pdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6.0pdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtne-
mer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is
gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te ver-
goeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-
nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
Deze periode wordt verlengd tot 12 maanden indien opdracht-
gever binnen twee maanden na oplevering / inbedrijfsstelling
van de installatie met opdrachtnemer een onderhoudsover-
eenkomst sluit. Als een afwijkende garantietermijn is overeen-
gekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van
toepassing.

14.2.Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest,
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug-
delijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig
deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog
deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze
en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen
prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen re-
kening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.3.0nderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden her-
steld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem wor-
den toegezonden.

14.4.Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. alle transport- of verzendkosten;

b. kosten voor demontage- en montage;

c. reis- en verblijfkosten, indien de installatie zich buiten Neder-
land bevindt.

14.5.0pdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gele-
genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de be-
werking opnieuw uit te voeren.

14.6.0pdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat
hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer
heeft voldaan.

14.7.

a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn

van:

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdracht-
gever of door derden;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van,
of voorgeschreven door opdrachtgever;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever
gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.7.Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of
welke andere grondslag dan ook.
14.8.0pdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet over-
dragen.



Artikel 15: Klachtplicht

15.1.0pdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij hierover niet binnen twee maanden nadat
hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2.0pdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuur-
bedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de be-
talingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben inge-
diend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet
opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum
schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1.0pdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uit-
voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de
overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2.0pdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelij-
kerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtne-
mer tot aflevering in staat te stellen.

16.3.Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van op-
drachtgever opgeslagen.

16.4.Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit
artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete ver-
schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1.Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-
drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-
kening.

17.2.Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

bij termijnbetaling:
- 30% van de totale prijs bij opdracht;
- 35% van de totale prijs voor aanvang montage;
- 15% van de totale prijs bij 50% montagevoortgang;
- 20% van de totale prijs voor einde montage.
b. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3.Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om
inbetalinggeving.

17.4.Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdracht-
nemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij
er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wette-
lijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5.0ngeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie vol-
ledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde
van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn on-
middellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement of de surseance van betaling van opdracht-
gever is aangevraagd;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt ge-
legd;

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliqui-
deerd;

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te wor-
den toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder cura-
tele wordt gesteld of is overleden.

17.6.Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand ge-
zien als een volle maand.

17.7.0pdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te
verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtne-
mer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen
met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemin-
gen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn
schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder geli-
eerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot de-
zelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een
deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

17.8.Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeen-
gekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtne-
mer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een mi-
nimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel
(hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd,
als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

17.9.Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk
wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze
procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1.0ngeacht de overeengekomen betalingscondities is opdracht-
gever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar
diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrek-
ken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn
aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn
schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2.0pdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang op-
drachtgever:

a. zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten nog niet
is nagekomen;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van boven-
genoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en
kosten, niet heeft voldaan.

18.3.Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust,
mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefe-
ning niet bezwaren of vervreemden.

18.4.Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5.0pdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook
onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij
op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een
ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een reten-
tierecht.

18.6.Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst
door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplich-
tingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten
aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen
uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beéindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beéindigen zonder dat er

sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtne-

mer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goed-

vinden beéindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op ver-

goeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde

winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

20.1.Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2.Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uit-
sluiting is toegestaan.

20.3.Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschil-
len. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.



